URAIAN SINGKAT PEKERJAAN Supervisi Pembangunan Jalan Ruas Takkalasi – Bainange – Lawo di Kab. Soppeng

Lokasi Kegiatan

No.	Nama Ruas Jalan /Jembatan	Panjang /Bentang (Km/M)
1.	Pembangunan Jalan Ruas Takkalasi – Bainange – Lawo	12 Km

Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan

Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan ini diperkirakan selama 8,00 (Delapan Koma Nol) Bulan atau 240 (Dua Ratus Empat Puluh) Hari Kalender.

Personil

No.	Posisi	Kualifikasi	Jumlah Orang Bulan	Pendidikan	Pengalaman		
Α	Tenaga Ahli						
1	Team Leader	Ahli Jalan Madya (SKA.202)	8	S-1 Teknik Sipil	5 Tahun		
2	Quality Control Engineer (2 Orang)	Ahli Jalan Madya (SKA.202)	8	S-1 Teknik Sipil	3 Tahun		
В	Asisten Tenaga Ahli						
1	Quantity Technician-1	SKT Teknisi Penghitung Kuantitas Pekerjaan Jalan/Jembatan (TS.049)	8	S-1 Teknik Sipil / DIII Teknik Sipil / SMK Teknik	1 Tahun / 2 Tahun / 3 Tahun		
2	Quantity Technician-2	SKT Teknisi Penghitung Kuantitas Pekerjaan Jalan/Jembatan (TS.049)	7	S-1 Teknik Sipil / DIII Teknik Sipil / SMK Teknik	2 Tahun / 2 Tahun / 3 Tahun		
3	Petugas K3	Sertifikat Petugas K3 Konstruksi	8	S-1 Teknik Sipil / DIII Teknik Sipil / SMK Teknik	1 Tahun / 2 Tahun / 3 Tahun		
4	Inspector-1	SKT Pengawas Lapangan Pekerjaan Jalan (TS.040)	8	S-1 Teknik Sipil / DIII Teknik Sipil / SMK Teknik	0 Tahun / 1 Tahun / 3 Tahun		
5	Inspector-2	SKT Pengawas Lapangan Pekerjaan Jalan (TS.040)	8	S-1 Teknik Sipil / DIII Teknik Sipil / SMK Teknik	1 Tahun / 1 Tahun / 3 Tahun		
6	Inspector-3	SKT Pengawas Lapangan Pekerjaan Jalan (TS.040)	7	S-1 Teknik Sipil / DIII Teknik Sipil / SMK Teknik	2 Tahun / 1 Tahun / 3 Tahun		
7	Inspector-4	SKT Pengawas Lapangan Pekerjaan Jalan (TS.040)	7	S-1 Teknik Sipil / DIII Teknik Sipil / SMK Teknik	3 Tahun / 1 Tahun / 3 Tahun		