

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

Supervisi Pembangunan Jalan Ruas Sabbang – Tallang – Sae di Kab. Luwu Utara

Lokasi Kegiatan

No.	Nama Ruas Jalan /Jembatan	Panjang /Bentang (Km/M)
1.	Pembangunan Jalan Ruas Sabbang – Tallang – Sae	1,00 Km

Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan

Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan ini diperkirakan selama 6,00 (Enam Koma Nol) Bulan atau 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari Kalender.

Personil

No.	Posisi	Kualifikasi	Jumlah Orang Bulan	Pendidikan	Pengalaman
A Tenaga Ahli					
1	Team Leader	Ahli Jalan Madya (SKA.202)	6	S-1 Teknik Sipil	5 Tahun
2	Quality Control Engineer	Ahli Jalan Madya (SKA.202)	6	S-1 Teknik Sipil	3 Tahun
B Asisten Tenaga Ahli					
1	Quantity Technician	SKT Teknisi Penghitung Kuantitas Pekerjaan Jalan/Jembatan (TS.049)	6	S-1 Teknik Sipil / DIII Teknik Sipil / SMK Teknik	1 Tahun / 2 Tahun / 3 Tahun
2	Petugas K3	Sertifikat Petugas K3 Konstruksi	6	S-1 Teknik Sipil / DIII Teknik Sipil / SMK Teknik	1 Tahun / 2 Tahun / 3 Tahun
3	Inspector	SKT Pengawas Lapangan Pekerjaan Jalan (TS.040)	6	S-1 Teknik Sipil / DIII Teknik Sipil / SMK Teknik	0 Tahun / 1 Tahun / 3 Tahun