
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN 
Supervisi Pembangunan Jalan Ruas Bua – Bts. Kab. Toraja Utara di Kab. Luwu 
 

Lokasi Kegiatan 

 

No. 

 
Nama Ruas Jalan 

/Jembatan 

 

 
Panjang 
/Bentang 
(Km/M) 

 
1. 
 
 

Pembangunan Jalan Ruas Bua – Bts. 
Kab. Toraja Utara           

2,20 Km 

Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan 

 

Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan ini diperkirakan selama 6,00 (Enam Koma Nol) Bulan 

atau 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari Kalender. 

 

Personil 

 

No. Posisi Kualifikasi 

Jumlah 

Orang 
Bulan 

Pendidikan Pengalaman 

 

A Tenaga Ahli  

1 Team Leader 
Ahli Jalan Madya 

(SKA.202) 
6 S-1 Teknik Sipil 5 Tahun  

2 
Quality Control 
Engineer 

Ahli Jalan Madya 
(SKA.202) 

6 S-1 Teknik Sipil 3 Tahun  

B Asisten Tenaga Ahli  

1 
Quantity 
Technician                   

SKT Teknisi 
Penghitung Kuantitas 

Pekerjaan 
Jalan/Jembatan                 

(TS.049) 

6 
S-1 Teknik Sipil / 
DIII Teknik Sipil / 

SMK Teknik 

1 Tahun / 2 
Tahun / 3 

Tahun 

 

2 Petugas K3                       
Sertifikat Petugas K3 

Konstruksi 
6 

S-1 Teknik Sipil / 
DIII Teknik Sipil / 

SMK Teknik 

1 Tahun / 2 
Tahun / 3 

Tahun 

 

3 Inspector                   

SKT Pengawas 
Lapangan Pekerjaan 

Jalan                       
(TS.040) 

6 
S-1 Teknik Sipil / 
DIII Teknik Sipil / 

SMK Teknik 

0 Tahun / 1 
Tahun / 3 

Tahun 

 

 

 


