URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

PENYUSUNAN DED PASCA BENCANA RUAS PANGKEP - MATOJENG - TONDONGKURA - KALI GENRANG - BTS. MAROS DI KAB. PANGKEP

Lokasi Kegiatan :

No.	No. Ruas	Nama Ruas Jalan /Jembatan	Panjang/Bentang Km/m
1.		Pangkep - Matojeng - Tondongkura - Kali Genrang - Bts. Maros	30,00 M

Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan :

Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan ini diperkirakan **1,00 (Satu Koma Nol)** bulan atau **30 (Tiga Puluh) Hari Kalender**.

Personil :

No.	Posisi	Kualifikasi	Jumlah Bulan	Pendidikan	Pengalaman
A Tenaga Ahli					
1	Team Leader/Highway Engineer	Ahli Jalan Madya (TA.202)	1,0	S-1 Teknik Sipil	7 Tahun
2	Pavement Eng./ Cost & Quantity Eng	Ahli Jalan Madya (TA.202)	0,3	S-1 Teknik Sipil	5 Tahun
3	Structure Engineer	Ahli Jalan Madya (TA.202)	0,2	S-1 Teknik Sipil	5 Tahun
4	Ahli K3	Ahli K3 Konstruksi Muda (TA. 603)	0,2	S-1 Teknik Sipil	3 Tahun
B Asisten Tenaga Ahli					
1	Surveyor (2 Orang)	SKT TS.004/TS.043/ TS.048	0,13	S-1 Teknik Sipil / DIII Teknik Sipil / SMK Teknik Sipil	1 Tahun (S1) / 2 Tahun (DIII) / 3 Tahun (SMK)
2	Drafter (1 Orang)	SKT TS.003 / TS.059	0,5	S-1 Teknik Sipil / DIII Teknik Sipil / SMK Teknik Sipil	1 Tahun (S1) / 2 Tahun (DIII) / 3 Tahun (SMK)
C Tenaga Pendukung					
1	Typist		0,5	S-1 / DIII / SMU	0 Tahun (S1) / 1 Tahun (DIII) / 2 Tahun (SMU/SMK)