
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN 
Perencanaan Teknis Jalan Ruas Bts. Kab. Soppeng – Pangkajene Sidrap di Kab. 
Sidrap 
 

Lokasi Kegiatan 

 

No. 

 
Nama Ruas Jalan 

/Jembatan 

 

 
Panjang 
/Bentang 
(Km/M) 

 
1. 
 
 

Bts. Kab. Soppeng – Pangkajene 
Sidrap di Kab. Sidrap  

6,0 Km 

 

Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan 

Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan ini diperkirakan 1,4 (Satu Koma Empat) bulan atau 42 

(Empat Puluh Dua) Hari Kalender 

 

Personil 

 

 


