
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN 
 
PENYUSUNAN DED PASCA BENCANA RUAS PANGKEP - MATOJENG - 
TONDONGKURA - KALI GENRANG - BTS. MAROS DI KAB. PANGKEP 
 
 

Lokasi Kegiatan : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan : 
 
Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan ini diperkirakan 1,00 (Satu Koma Nol) bulan 
atau 30 (Tiga Puluh) Hari Kalender. 
 
Personil : 
 
 
 

No. 
No. 

Ruas 

 
Nama Ruas Jalan 

/Jembatan 
 

Panjang/Bentang 
Km/m 

  
1. 
 

 
 

 
Pangkep - Matojeng - 
Tondongkura - Kali 
Genrang - Bts. Maros 
 

 

30,00 M 

 
 

A

1

Team 

Leader/Highway 

Engineer

Ahli Jalan Madya 

(TA.202)
1,0 S-1 Teknik Sipil 7 Tahun

2

Pavement Eng./ 

Cost & Quantity 

Eng 

Ahli Jalan Madya 

(TA.202)
0,3 S-1 Teknik Sipil 5 Tahun

3 Structure Engineer
Ahli Jalan Madya 

(TA.202)
0,2 S-1 Teknik Sipil 5 Tahun

4 Ahli K3

Ahli K3 

Konstruksi Muda 

(TA. 603)

0,2 S-1 Teknik Sipil 3 Tahun

B

1 Surveyor (2 Orang)

SKT 

TS.004/TS.043/ 

TS.048

0,13

S-1 Teknik Sipil / 

DIII Teknik Sipil / 

SMK Teknik Sipil

1 Tahun (S1) / 

2 Tahun (DIII) / 

3 Tahun (SMK)

2 Drafter (1 Orang)
SKT TS.003 / 

TS.059
0,5

S-1 Teknik Sipil / 

DIII Teknik Sipil / 

SMK Teknik Sipil

1 Tahun (S1) / 

2 Tahun (DIII) / 

3 Tahun (SMK)

C

1 Typist 0,5 S-1 / DIII / SMU

0 Tahun (S1) / 

1 Tahun (DIII) / 

2 Tahun 

(SMU/SMK)

Tenaga Ahli

Asisten Tenaga Ahli

Tenaga Pendukung

No. Posisi Kualifikasi
Jumlah 

Bulan
Pendidikan Pengalaman


