
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN 
Supervisi Rekonstruksi Jalan Ruas Palampang – Munte – Botolempangan di Kab. 
Sinjai 
 

Lokasi Kegiatan 

 

No. 

 
Nama Ruas Jalan 

/Jembatan 

 

 
Panjang 
/Bentang 
(Km/M) 

 
1. 
 
 

Rekonstruksi Jalan Ruas Palampang – 
Munte – Botolempangan 

3,00 Km 

Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan 

 

Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan ini diperkirakan selama 6,00 (Enam Koma Nol) Bulan 

atau 180 (Seratus Delapan Puluh) Hari Kalender. 

 

 

 

Personil 

 

No. Posisi Kualifikasi 
Jumlah 
Orang 
Bulan 

Pendidikan Pengalaman 

 

A Tenaga Ahli 

 

1 Team Leader 
Ahli Jalan Madya 

(SKA.202) 
6 

S-1 Teknik 
Sipil 

5 Tahun  

2 
Quality Control 
Engineer 

Ahli Jalan Madya 
(SKA.202) 

6 
S-1 Teknik 

Sipil 
3 Tahun  

B Asisten Tenaga Ahli 

 

1 
Quantity 
Technician                   

SKT Teknisi 
Penghitung 

Kuantitas Pekerjaan 
Jalan/Jembatan                 

(TS.049) 

6 

S-1 Teknik 
Sipil / DIII 

Teknik Sipil / 
SMK Teknik 

1 Tahun / 2 
Tahun / 3 

Tahun 

 

2 Petugas K3                       
Sertifikat Petugas 

K3 Konstruksi 
6 

S-1 Teknik 
Sipil / DIII 

Teknik Sipil / 
SMK Teknik 

1 Tahun / 2 
Tahun / 3 

Tahun 

 

3 Inspector                   

SKT Pengawas 
Lapangan 

Pekerjaan Jalan                       
(TS.040) 

6 

S-1 Teknik 
Sipil / DIII 

Teknik Sipil / 
SMK Teknik 

0 Tahun / 1 
Tahun / 3 

Tahun 

 

 


