
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN 
Supervisi Rehabilitasi Jalan Ruas Bts. Barru – Takkalalla di Kab. Soppeng 
 

Lokasi Kegiatan 

 

No. 

 
Nama Ruas Jalan 

/Jembatan 

 

 
Panjang 

/Bentang/Titik 
(Km/M) 

 
1. 
 
 

Rehabilitasi Jalan Ruas Bts. Barru – 
Takkalalla 

25,90 Km 

 

Jangka Waktu Penyelesaian Kegiatan 

 

Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan ini diperkirakan selama 8,00 (Delapan Koma Nol) Bulan 

atau 240 (Dua Ratus Empat Puluh) Hari Kalender. 

 

Personil 

 

 

A 

1 Team Leader Ahli Jalan Madya  
(SKA.202) 8 S-1 Teknik Sipil 5 Tahun 

2 Quality Control  
Engineer 

Ahli Jalan Madya  
(SKA.202) 8 S-1 Teknik Sipil 3 Tahun 

B 

1 Quantity  
Technician                  

SKT Teknisi Penghitung  
Kuantitas Pekerjaan  

Jalan/Jembatan                 

(TS.049) 

8 
S-1 Teknik Sipil /  
DIII Teknik Sipil /  

SMK Teknik 

1 Tahun / 2  
Tahun / 3  

Tahun 

2 Petugas K3                      
Sertifikat Petugas K3  

Konstruksi 8 
S-1 Teknik Sipil /  
DIII Teknik Sipil /  

SMK Teknik 

1 Tahun / 2  
Tahun / 3  

Tahun 

3 Inspector                  

(2 Orang)           

SKT Pengawas Lapangan  
Pekerjaan Jalan                       

(TS.040) 
8 

S-1 Teknik Sipil /  
DIII Teknik Sipil /  

SMK Teknik 

0 Tahun / 1  
Tahun / 3  

Tahun 

Asisten Tenaga Ahli 

Tenaga Ahli 

No. Posisi Kualifikasi 
Jumlah  
Orang  
Bulan 

Pendidikan Pengalaman 


